ACHAT MATERIELS PAR ETAPE

lere ETAPE
N° | Désignation SUITE 1 Unités Quantité | PU $ PT $
I I.MATERIELS INSTALLATION
POMPE SOLAIRE
1 Panneau solaire Mono C 730w pce 6 540 | 3,240.00%
2 Pompe solaire Mono 3HP 1000w pce 1] 2600 | 2,600.00%
3 Cdblages PV + MPPT+ Protection + pce 2 860 | 1,720.00%
pompe D2x 6mm
SOUS TOTAL 7.560.00%
lleme ETAPE
N° | Désignation SUITE 2 Unités Quantité | PU $ PT $
I I.MATERIELS INSTALLATION
POMPE SOLAIRE
4 MPPT pce 1| 3500 | 3500.00%
5 Batterie 12 -15 volt 200Ah pce 2 | 300 600.00$
6 Accessoires pces -1 730 730.00%
7 Boite protection pce 1] 460 460.00%
SOUS TOTAL 5.290,00%
3éme ETAPE
N° | Désignation SUITE 3 Unités Quantité | PU $ PT $
IT. MATERIELS SUPPORT A BETON
CITERNE
1 Ciments gris Sacs 60 15 900,00%
2 PPR 1" Pression Rx 2 400 800.00%
200m
3 PPR % Pression Rx200m | 2 260 520.00%
4 PPR 1' # Pression Rx300m | 2 450 900.00%
5 Accessoires plomberies - FF 300 300.00%
6 Citernes plastiques de 5000Litres | pces 1 1200 | 1200.00%
7 Corde de soutenance Rx16 2 50 100.00%
8 Barre de fer 0/12 Pieces 60 10 600,00%
9 Barre de fer 0/06 Pieces 60 5 300,00%
10 | Clous divers Kg 100 2 200,00%
11 | Caillasse Tones 25 33 825,00%
SOUS TOTAL 6.645,00%




4°me ETAPE ET FIN

N° | Désignation SUITE 4 et FIN Unités Quantité | PU $ PT $

IT. MATERIELS SUPPORT A BETON

CITERNE
12 | Sikalite Pieces 100 8 800,00%
13 | Planches M3 4 240 960,00%
14 | Sachetpolytendre Rouleau | 5 35 175,00%
15 | Moellon Tone 10 33 330,00%
16 | Chevrons 7/7 M3 4 190 760,00%
17 | Fil & recuit Kg 100 2 200,00%
18 | Fouille FF 2 200 400.00%

SOUS TOTAL 3.625,00%

Fait a Kingwangala, Octobre 2025

Saki Jean Claude




