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N° Désignation Unité Quantité P. Unitaire P. Total

I  TERRASSEMENT

 1-1 Décapage et nettoyage en 379,30         500                    189 650                   

 1-2 Implantation en 1,00             200 000            200 000                   

 1-3 Fouille en puits m
3 9,72             5 000                 48 600                     

 1-4 Fouille en rigole m
3 23,33           5 000                 116 652                   

 1-5 Remblais sans apport m
3 26,57           3 500                 92 996                     

 1-6 Remblais avec apport m
3 170,69         2 000                 341 370                   

 1-7 Remblais hydraulique 18,97           5 000                 94 825                     

 1-8 Traitement anti termite 379,30         1 100                 417 230                   

S/TOTAL I 1 501 323                

II INFRASTRUCTURE

 2-1 Béton de propriété m
3 0,81             50 000              40 500                     

 2-2 Béton armé pour semelle isolée m
3 3,24             120 000            388 800                   

 2-3 Béton cyclopéen pour semelle filante m
3 31,11           90 000              2 799 648                

 2-4 Béton armé pour longrine  m
3 7,78             120 000            933 216                   

 2-5 Béton armé pour potelet m
3 2,70             120 000            324 000                   

 2-6 Béton légèrement armé perron et rampe m
3 4,20             100 000            420 000                   

 2-7 Béton légèrement armé pour dallage m
3 30,34           90 000              2 730 960                

 2-8 Maçonnerie en agglos plein de 20 m² 93,11           10 000              931 100                   

 2-9 Béton cyclopéen pour bèche m
3 2,15             95 000              204 630                   

 2-10 Bande bituminer anti capillaire ml 194,42         500                    97 210                     

S/TOTAL II 8 870 064                

III SUPERSTRUCTURE

 3-1 Béton armé pour poteaux et raidisseur m
3 4,05             120 000            486 000                   

 3-2 Béton armé pour chaînage m
3 5,83             120 000            699 912                   

 3-3 Béton arme pour dessous baies m
3 1,81             120 000            216 945                   

 3-4 Béton armé pour poutre m
3 0,90             120 000            108 000                   

 3-5 Béton armé pour bac à fleur m
3 1,50             120 000            180 000                   

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF   LABORATOIRE MEDICAL I



 3-6 Béton armé pour chainage rampants m
3 1,98             110 000            217 635                   

S/TOTAL III 1 908 492                

IV MACONNERIE ENDUIT

 4-1 Maçonnerie en agglos de 15 m² 618,61         7 000                 4 330 264                

 4-2 Enduit intérieur m² 649,31         2 500                 1 623 275                

 4-3 Enduit extérieur m² 353,40         2 500                 883 500                   

 4-4 Raccordement Poutre Poteaux m² 63,48           2 000                 126 950                   

 4-5 Pose et calfeutrement des ouverture m² 88,00           2 000                 176 000                   

 4-6 claustrât d'aération u 36,00           500                    18 000                     

S/TOTAL IV 7 157 989                

V CHARPENTE COUVERTURE & ETANCHEITE

 5-1 Panne en IPN de  100 m² 46,25           6 500                 300 625                   

 5-2 Panne en tube de 50 carre ml 480,00         4 500                 2 160 000                

 5-3 Couverture en tôle bac alu 35/100 m² 420,00         8 000                 3 360 000                

 5-4 Faitière ml 86,50           4 200                 363 317                   

 5-5 Gouttière ml 92,40           4 200                 388 080                   

 5-6 Bardage ml 92,40           4 200                 388 080                   

 5-7 Platine de  charpente u 46,00           5 000                 230 000                   

 5-8  Faux plafond en contre plaquée 5mm 60x120 m² 379,30         7 800                 2 958 540                

S/TOTAL V 10 148 642              

VI MENUISERIE METALLIQUE  BOIS

 6-1 Porte métallique  vitrée + grille  1,80x220 u 2,00             230 000            460 000                   

 6-2 Porte métallique  vitrée + grille  0,80x220 u 2,00             115 000            230 000                   

 6-3 Fenêtre alu  vitrée  1,60x0,80 u 14,00           90 000              1 260 000                

 6-4 Fenêtre alu  vitrée  1,60x1,2 u 4,00             125 000            500 000                   

 6-5 Fenêtre alu  vitrée  0,70x0,70 u 2,00             40 000              80 000                     

 6-6 Porte alu  vitrée 1,20x2,20 u 6,00             180 000            1 080 000                

 6-7 Porte alu  vitrée 0,90x2,20 u 6,00             130 000            780 000                   

 6-8 Porte isoplane de 1,20x2,20 u 2,00             120 000            240 000                   

 6-9 Porte isoplane de 0,90x2,20 u 9,00             95 000              855 000                   



 6-10 Porte isoplane de 0,70x2,20 u 2,00             80 000              160 000                   

 6-11 Grille métallique  1,60x0,8 u 14,00           80 000              1 120 000                

 6-12 Grille métallique  1,60x1,20 u 4,00             70 000              280 000                   

 6-13 Grille métallique  0,70x0,70 u 2,00             25 000              50 000                     

 6-14 Rangement sous placard  3,00x0,60 u 3,00             135 000            405 000                   

 6-15 Rangement sous placard  2,50x0,60 u 1,00             120 000            120 000                   

 6-16  Cloisonnement en alu m² 78,50           50 000              3 925 000                

S/TOTAL  VI 11 545 000              

VII ELECTRICITE

 7-1 Ensemble tuyauterie câblerie Ens               1,00             1 250 000   1 250 000                

 7-2 Coffret de répartition et de protection u               1,00   456 000            456 000                   

 7-3 Réservation frigorifique u               8,00   65 000              520 000                   

 7-4 Lampe  led de 60 u               2,00   10 000              20 000                     

 7-5 Lampe led  de 120 u             28,00   12 500              350 000                   

 7-6 Lampe led de 120  étanche u               5,00   20 000              100 000                   

 7-7 Brasseur d'air complet u             16,00   35 000              560 000                   

 7-8 Interrupteur simple allumage u             15,00   5 000                 75 000                     

 7-9 Interrupteur double allumage u               6,00   6 000                 36 000                     

 7-10 Interrupteur va et vient u             12,00   6 000                 72 000                     

 7-11 Prise 2P+T u             10,00   6 000                 60 000                     

 7-12 BAES u               4,00   85 000              340 000                   

 7-13 Prise 2P+T étanche u             25,00   6 000                 150 000                   

 7-14 Prise  téléviseur               1,00   6 000                 6 000                        

 7-15 Dismatic de clim u               9,00   10 000              90 000                     

 7-16 Mise à la terre du bâtiment u               1,00   300 000            300 000                   

 7-17 Détecteur de fumer individuel u               3,00   85 000              255 000                   

 7-18 indicateur d'évacuation u               6,00   5 000                 30 000                     

S/TOTAL VII 4 670 000                

VIII PLOMBERIE SANITAIRE - SECURITE INCENDIE

 8-1 Ensemble tuyauterie Branchement en 1,00             560 000            560 000                   

 8-2 WC complet u 2,00             100 000            200 000                   



 8-3 Lavabo complet u 2,00             70 000              140 000                   

 8-4 Douche complet u 2,00             25 000              50 000                     

 8-5 Evier de la avec robinetterie complet u 5,00             125 000            625 000                   

 8-6 Fosse septique 20  usagers u 1,00             600 000            600 000                   

 8-7 Lit bactérien 20  usagers u 1,00             250 000            250 000                   

 8-8 Puisard absorbant u 2,00             150 000            300 000                   

 8-9 Regard de visite u 5,00             25 000              125 000                   

 8-10 extincteur c02 u 3,00             120 000            360 000                   

S/Total VIII 3 210 000                

IX CARRELAGE & REVETEMENT

 9-1 Carreaux grés cérame pour sol + plinthe m² 485,44         12 000              5 825 250                

 9-2 Carreaux de faïence toilette labo m² 377,48         10 000              3 774 800                

S/TOTAL IX 9 600 050                

X PEINTURE 

 10-1 Enduit peintre 649,31         800                    519 448                   

 10-2 Peinture vinylique sur mur m² 649,31         1 400                 909 034                   

 10-3 Peinture vinylique sur  plafond m² 379,30         1 750                 663 775                   

 10-4 Peinture marmoréen extérieur m² 353,40         3 500                 1 236 900                

 10-5 Peinture Glycéro sur menuiserie m² 48,20           2 000                 96 400                     

S/TOTAL IX 3 425 557                

N° DESIGNATION MONTANT

I
TERRASSEMENT 1 501 323                

II
INFRASTRUCTURE 8 870 064                

III
SUPERSTRUCTURE 1 908 492                

IV MACONNERIE ENDUIT 7 157 989                

V CHARPENTE COUVERTURE ETANCHEITE 10 148 642              

VI
MENUISERIE METALLIQUE  BOIS 11 545 000              

VII
ELECTRICITE

4 670 000                

RECAPITULATIF  LABO ET OPHTA



VIII PLOMBERIE SANITAIRE 3 210 000                

IX
CARRELAGE & REVETEMENT 9 600 050                

X
PEINTURE 

3 425 557                

MONTANT TOTAL HTVA  = 62 037 117          

N° Désignation des ouvrages Unité Quantités
Prix unitaire  en 

FCFA
Prix total

F  CUISINE DU LOGEMENT

I Terrassement

1.1 Implantation du bâtiment m² 1,00             50 000                 50 000                        

1.2 Fouilles pour fondations 40x40 m
3 5,10             5 000                   25 520                        

1.3 Remblai sans apport m
3 14,27           2 500                   35 663                        

Total I 111 183                     

II Infrastructure

2.1 Béton Cyclopéen pour fondation dosé à 250kg/m3 m
3 2,87             90 000                 258 390                     

2.2 Parpaings pleins 20x20x40 dosé à 300kg/m3 m² 4,90             12 000                 58 800                        

2.3
Chainage bas pour ensemble bâtiment dosé à 350 

kg/m3
m

3 1,28             120 000              153 120                     

2.4
Béton légèrement armé pour aire de dallage 

chape incorporée ép. =8, dosé à 300kg/m3
m

3 2,22             100 000              221 900                     

Total II 692 210                     

III Superstructure

3.1
Béton armé pour chaînage et raidisseurs dosée à 

350kg/m3
m

3 0,72             120 000              86 400                        

3.2 Béton d'appui  dosé à 300kg/m3 m
3 0,60             120 000              72 000                        

3.3
Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40 dosé à 

3OOkg/m3
m² 57,50           6 000                   345 000                     

3.4
Enduit intérieur y compris raccordements et 

calfeutrements
m² 120,50         3 000                   361 500                     

3.5 Enduit Marmoréen  extérieur teinté m² 86,97           3 000                   260 910                     

3.6  Maçonnerie en claustras m² 8,00             750                      6 000                          

Total III 1 131 810                  

IV Charpente- Couverture

4.1
Panne en cornière de 40 traitées y compris toutes 

sujétions de pose
ml 35,00           3 000                   105 000                     

4.2  Couverture Tôle bac prélaqué 35/100 m² 39,63           6 000                   237 750                     

4.3 Bardage ml 24,80           3 000                   74 400                        

Total IV 417 150                     

V Menuiserie

5.1
Portes métallique persienne 80 x220 renforcée 

avec des fers plat
u 1,00             70 000                 70 000                        

5.2 Porte isoplane  0,80x2,20 u 1,00             60 000                 60 000                        

5.3 Fenêtre métallique persienne 80x80 u 2,00             40 000                 80 000                        

Total V 210 000                     

VI Electricité

Local Gardien



6.1

réseau électrique y compris fournitures et poses 

des tubes Oranges, câble, fileries, boitiers, coffrets 

+ éléments de protection et raccordements divers

Ens 1,00             85 000                 85 000                        

6.2 Néon de 120 u 3,00             15 000                 45 000                        

6.3 Interrupteur S.A u 3,00             5 000                   15 000                        

Total VI 145 000                     

VII Peinture

7.1 Peinture fom intérieur m² 120,50         1 250                   150 625                     

7.2 Peinture à huile sur menuiseries m² 9,60             3 500                   33 600                        

Total VII 184 225                     

TOTAL CUISINE DU LOGEMENT 2 891 578                

N° Désignation des ouvrages Unité Quantités
Prix unitaire  en 

FCFA
Prix total

G LATRINES A Quatre (4 ) POSTE 

I Terrassement

1.1 Implantation du bâtiment en 1,00               25 000                 25 000                        

1.2 Fouilles en Puits et  rigoles m
3

16,50           5 000                   82 500                        

Sous total I 107 500                     

II Infrastructure

2.1 Béton  pour fondation dosé à 300kg/m3 m
3

0,90             120 000              108 000                     

2.2

Maçonnerie en parpaings  pleins de 15x20x40  

dosé à 300kg/m3 m² 22,50           10 000                 225 000                     

2.3

Béton armé pour dalle  de couverture fosse dosé 

à 350 kg/m3 m
3

0,90             120 000              108 000                     

Sous total II 441 000                     

III Superstructure

3.1 Béton  pour fondation dosé à 300kg/m3 m
3

1,24             100 000              124 200                     

3.2

Béton armé pour chainage et raidisseurs  dosé à 

350 kg/m3 m
3

1,30             120 000              156 000                     

3.3

Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40  dosé à 

300kg/m3 m² 73,15           7 000                   512 050                     

3.4

Enduit intérieur  y compris raccordements et 

calfeutrements m² 146,30         3 000                   438 900                     

3.5 Enduit Marmoréen m² 73,15           1 500                   109 725                     

3.6 Maçonnerie de claustras m² 7,00             1 000                   7 000                          

Sous total III 1 347 875                  

III Charpente - Couverture - Etanchéité

4.1
Panne en cornière de 40 traitées y compris toutes 

sujétions de pose ml 22,20           3 000                   66 600                        

4.2  Couverture Tôle bac prélaqué 35/100 m² 19,43           6 000                   116 550                     

4.3 Faux plafond m² 31,70           7 500                   237 750                     

4.4 Bardage m² 16,00           3 000                   48 000                        

Sous total IV 468 900                     

V Menuiserie

5.1
Porte métallique de 70 x 200  renforcée avec des 

fres plats u 4,00             75 000                 300 000                     

LATRINES  A QUATRE POSTE



5.2 Fenêtre métallique persienne 80x80 u 4,00             30 000                 120 000                     

5.3
Porte métallique de 1,20 x 200  renforcée avec 

des fres plats u 1,00             85 000                 85 000                        

Sous total V 505 000                     

VI Peinture

6.1 Peinture fom intérieur type " rexagro" m² 10,64 2 500                   26 600                        

6.2 Peinture à huile sur menuiserie m² 3,2 3 500                   11 200                        

Sous total VI 37 800                        

TOTAL LATRINES  DU LOGEMENT A UN POSTE  2 908 075                  

N° Désignation des ouvrages Unité Quantités
Prix unitaire  en 

FCFA
Prix total

G LATRINES 1 poste non couvert

I Terrassement

1.1 Implantation du bâtiment en 1,00               25 000                 25 000                        

1.2 Fouilles en Puits et  rigoles m
3

15,70           5 000                   78 500                        

1.3 Béton  pour fondation dosé à 300kg/m3 m
3

0,90             100 000              90 000                        

1.4

Maçonnerie en parpaings  pleins de 15x20x40  

dosé à 300kg/m3 m² 8,50             10 000                 85 000                        

1.5

Béton armé pour dalle  de couverture fosse dosé 

à 350 kg/m3 m
3

0,48             120 000              57 600                        

1.6

Béton armé pour chainage et raidisseurs  dosé à 

350 kg/m3 m
3

0,18             120 000              21 600                        

1.7

Maçonnerie en agglos creux de 15x20x40  dosé à 

300kg/m3 m² 23,00           7 000                   161 000                     

1.8

Enduit intérieur  y compris raccordements et 

calfeutrements m² 35,00           3 000                   105 000                     

1.9 Enduit Tyrolien m² 70,00           1 500                   105 000                     

TOTAL LATRINES  DU LOGEMENT A UN POSTE  728 700                     

N° Désignation des ouvrages Unité Quantités
Prix unitaire  en 

FCFA
Prix total

I Terrassement

1.1 Implantation du bâtiment en 1,00               25 000                 25 000                        

1.2 Fouilles en rigoles m
3

0,36             5 000                   1 800                          

1.3 Puisard de cendre m
3

18,84           7 500                   141 300                     

Sous total I 168 100                     

II Infrastructure & Superstructure

2.1 Béton  pour fondation dosé à 300kg/m3 m
3

0,36             100 000              36 000                        

2.2

Maçonnerie en parpaings  pleins de 15x20x40  

dosé à 300kg/m3 m² 4,00             10 000                 40 000                        

2.3

Béton armé pour dalle  de couverture fosse dosé 

à 350 kg/m3 m
3

0,94             120 000              112 500                     

2.4  Maçonnerie de brique Cuite m
3

10,00           17 500                 175 000                     

2.5 Enduit socle m
3

9,00             3 500                   31 500                        

INCINERATEUR

LATRINES  GARDIEN



2.6 Béton dallage m² 0,27             7 000                   1 890                          

Sous total III 396 890                     

III Menuiserie

4.1 Porte métallique blindé en terre u 1,00             90 000                 90 000                        

4.2 Porte métallique pleine avec oculistes u 1,00             75 000                 75 000                        

4.3 Grille de four u 1,00             85 000                 85 000                        

4.4 Conduite de fumée métallique u 3,00             25 000                 75 000                        

Sous total IV 325 000                     

TOTAL LATRINES  DU LOGEMENT A UN POSTE  889 990                     

N° Désignation Montant

1 Laboratoire & ophtalmo 62 037 117          

2 Local Gardien 2 891 578            

3 Latrine Gardien 728 700               

4 Latrine Public 2 908 075            

5 Incinérateur 889 990               

MONTANT TOTAL  HTVA 69 455 459          

MONTANT TVA 12 501 983          

MONTANT TTC 81 957 442       

Arrété   present projet à la somme : QUATRE VINGT UN MILLIONS NEUF CENT CINQUANTE

SEPT  MILLE  QUATRE CENT QUARANTE DEUX (81 957 442)  FRANCS CFA .

Le Constructeur

Mamadou TINDANO

RECAPITULATIF


	plan de masse PLAN LABO OPHTA Model (1).pdf
	plan de niveau labo et ophta.pdf
	ouvrage  annexes.pdf



